新北区长江北路以东、赣江路以北地块开发项目设计试桩

工程量清单、招标控制价编制说明

一、编制依据：

（1）委托方提供的设计施工图纸、设计图纸问题回复等。
（2）《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、2014版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2014版《江苏省建设工程费用定额》。

（3）人工工资单价按苏建函价[2023]63号文《省住房和城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》执行。

（4）材料价格：执行2023年6月《常州工程造价信息》中的建筑材料除税价，本月未提供的逐月前推。

（5）安全文明施工措施费，计取基本费、和扬尘污染防治增加费，竣工结算时按合同约定调整。
（6）工程类别：根据2014版《江苏省建设工程费用定额》规定执行。

二、编制说明：

（1）本工程原始地坪标高由投标人自行踏勘现场确定；结算时不因原始地坪标高不同而调整综合单价。

（2）在项目实施期间主要材料价格涨跌均不调整，投标单位在投标报价时充分考虑。

（3）投标单位应综合考虑桩头钎探、地下障碍物处理及清理的费用，施工中不再另行签证；投标人自行探勘现场，并将可能产生的费用综合考虑在投标报价中，不得因场地、设施、工期安排、机械转场等原因增加费用；桩基施工中由于场地不平整、土质差、暗河塘等可能影响机械、车辆行走、施工而采取的筑路、回填、挖土处理（挖运）等措施、打桩机械在桩基范围内的场地处理、试桩期间停置台班、桩场内外运输、堆场等由投标人在报价中自行考虑。投标人需协助配合检测单位进行检测工作。以上因素（但不限于以上因素）结算时不做调整。

（4）施工用水、用电费用已包含在招标文件控制价中，建设单位不提供临水、临电接入点，由投标人自行考虑，采用发电机发电等其他措施，所产生的相应费用由投标人综合考虑报价，结算时不作调整。

（5）钻孔机、压桩机进、挖掘机等所有大型机械进退场费用控制价中已综合考虑，由投标单位根据现场实际情况综合考虑报价，结算时不做调整。
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